
 

 

Município de Santa Maria de Jetibá 
Estado do Espírito Santo 

 

 

 

Santa Maria de Jetibá - ES, 02 de agosto de 2016. 

 

 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n.º 005/2016 

 

 

 

O Município de Santa Maria de Jetibá, através da Comissão Permanente de Licitação, doravante 

denominada de COMPLI, torna público, para o conhecimento dos interessados do seguinte procedimento 

licitatório: 

 

Modalidade:   TOMADA DE PREÇOS 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL, NA FORMA DE EXECUÇÃO 

INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO 

Processo Administrativo: 10577/2016 

 

Este processo de Licitação será regido pela Lei Federal n. 8.666, de 21/06/93. 

As propostas deverão ser protocolizadas junto ao protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Maria 

de Jetibá, localizado à Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, até o dia 19 de agosto de 2016, às 8h00min. 

Sua abertura se dará no mesmo dia, às 8h30min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, 

situada no mesmo endereço. 

  

1 – OBJETO 

1.1 O presente Edital, suas especificações, instruções e anexos, têm os elementos indispensáveis para a 

contratação de empresa especializada para execução de obras visando a pavimentação de ruas na localidade 

de São Sebastião do Meio, nesse município, conforme planilhas, projetos e demais anexos do presente 

edital. 

1.2 Este órgão se reserva o direito de adquirir parte dos serviços, objetos desta licitação, ou rejeitar toda 

proposta, desde que haja conveniência para o mesmo. 

1.3 O valor estimado para contratação pretendida pelo presente certame é de R$ 949.195,34 

(novecentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais, trinta e quatro centavos). 

 

2 – CONDIÇÕES DOS PARTICIPANTES 

2.1 Para participar da licitação, o interessado deverá cumprir as exigências deste Edital, apresentando 

toda a documentação solicitada. Os participantes terão como condição essencial cumprir as exigências da 

Lei Federal n. 8.666/93. 

2.2 Os participantes poderão ser representados no procedimento licitatório por procurador legalmente 

habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório, até o inicio da sessão de abertura dos 

envelopes. 

2.3 É vedada a participação no presente certame, de empresas que em cujo quadro social figurem 

servidores públicos da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá.  

2.4 Os participantes deverão, obrigatoriamente, atender a condição expressa no Art. 22, § 2º, da Lei 

8.666/93; no que tange a esta modalidade de licitação.  

2.5 Os participantes deverão, obrigatoriamente, possuir capital social equivalente a no mínimo 10% 

(dez por cento) do valor estimado para a contratação pretendida, conforme Art. 31, § 3º da Lei 8.666/93. 

 



 

2.6 É facultada a realização de visita técnica ao local das obras, que poderá ser efetuada no período de 

XX de xxx de 2016, sempre no horário de 7h30m às 11h00m. A visita deverá ser previamente agendada 

junto à Secretaria Municipal Obras através do telefone 27-3263-4809. 

2.7 A visita técnica partirá da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, localizada na sede 

administrativa do município, situada à Rua Dalmácio Espíndula, 115, Centro, nesse município. 

 

3 – PRAZO 

3.1 O prazo global máximo para a execução das obras é de quatro meses, contados a partir da data de 

assinatura da ordem de serviço. O prazo de vigência do instrumento contratual oriundo do presente certame 

será de cinco meses. 

 

4 – FONTE DE RECURSOS 

4.1 Os recursos financeiros para pagamento dos eventuais encargos resultantes do presente edital 

proverão da ficha 261. 

 

5 – PAGAMENTO 

5.1  Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, mensalmente, mediante 

apresentação de fatura emitida após medição solicitada pela empresa vencedora a ser realizada e atestada 

pela Secretaria Municipal de Obras. 

5.2 O pagamento da primeira medição fica condicionado a apresentação do registro da obra junto ao 

INSS e CREA-ES. 

5.3 Os demais pagamentos ficam condicionados a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Cópia dos comprovantes de recolhimento ao FGTS de todo pessoal alocado nas obras, relativo ao 

período de execução da medição; 

b) Cópia dos comprovantes de recolhimento do INSS de todo pessoal alocado nas obras, relativo ao período 

de execução da medição; 

c) Cópia da prova de recolhimento junto ao PIS e COFINS, referente a nota fiscal emitida; 

d) Cópia das folhas de pagamento do pessoal alocado na obra, relativa ao período de execução da medição. 

Todas as cópias acima descritas deverão obrigatoriamente estar autenticadas, a autenticação poderá ser 

firmada por servidor público municipal, mediante a apresentação dos originais. 

5.4    É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

5.5     Na última medição serão exigidos, além dos demais requisitos, a Certidão Negativa de Débito do 

INSS, Certidão de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório da Obra, que deverá ser requerido pela 

CONTRATADA a Prefeitura, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze dias), a contar da 

data da solicitação. 

 

6 – MULTAS E PENALIDADES 

6.1 A recusa por parte da contratada em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis 

após sua convocação caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a 

contratada as penalidades previstas no item 6.3, letras “a”, “b” e “c”. 

6.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará à contratada a multa de 

mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada 

judicialmente, quando for o caso. 

6.3     Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, 

assegurando a garantia de prévia defesa: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do 

contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se as obras não forem iniciadas na data 

prevista ou concluídas nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo contratante; 

c) Multa combinatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de 

esgotado o prazo fixado no subitem anterior; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 



 

7 – VALIDADE DA PROPOSTA 

7.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da 

data de sua apresentação. 

 

8 – PREÇOS 

8.1 Os preços deverão ser apresentados em Reais (moeda vigente no país) e em condições 

irreajustáveis, sendo considerados apenas dois dígitos após a vírgula, desprezando-se as demais casas 

decimais. 

  

9 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

9.1 Deverão ser apresentados 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverão conter as seguintes 

informações, no centro do envelope: 

 

 

“MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ” 

 RUA DALMÁCIO ESPINDULA, N. 115, CENTRO 

 SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES 

 CEP: 29645-000 

 “EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016” 

 

ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO 
Os interessados deverão apresentar a documentação requerida no “Anexo 02” deste edital. 

 

ENVELOPE 02 - PROPOSTA 
A proposta que constar do envelope n.º 02, deverá ser apresentada sem rasuras ou emendas, 

devendo dela constar os seguintes documentos: 

 a) Carta de apresentação da proposta; 

 b) Planilha orçamentária devidamente preenchida com preços parciais e totais; 

 c) Cronograma físico-financeiro de desembolso; 

 

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 É obrigação da contratada executar as obras e serviços objeto deste edital, obedecendo às 

especificações, itens, subitens e demais elementos que integram o presente edital, ficando acordado que os 

mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos, ainda que nele não transcritos. 

10.2 Nenhuma alteração das especificações de quaisquer serviços e ou materiais poderá ser feita sem a 

prévia autorização por escrito desta Prefeitura. 

10.3 O pessoal alocado pela contratada para prover os serviços deverá ser adequado e capacitado em 

todos os níveis de trabalho. 

10.4 A Contratada, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra riscos de 

acidentes de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e da 

Previdência ou correlatas vigentes no país. 

10.5 A Contratada será a única responsável pela execução da obra de que trata este Edital e responderá 

pela qualidade da mesma e pelo cumprimento do prazo de execução constante do contrato oriundo deste 

certame. 

10.6 A Contratada deverá executar as obras com as devidas precauções, objetivando evitar danos a 

terceiros, bem como às obras em execução. 

10.7 É de responsabilidade da Contratada providenciar e fazer as ligações e as instalações de água 

potável, energia elétrica, esgoto e drenagem pluvial que devem ser negociadas junto às concessionárias 

responsáveis sem qualquer ônus para a Contratante. 

10.8 Será de responsabilidade da Contratada todo e qualquer prejuízo causado a terceiros na execução 

das obras. 

10.9 A Contratada deverá observar todos os preceitos e convenções da Convenção Coletiva de Trabalho 

do SINDICON. 



 

10.10 Caberá ainda a Contratada o fornecimento e manutenção de um diário de obras, permanentemente 

disponível para lançamentos no local da obra por profissional legalmente habilitado. Serão obrigatórios 

entre outros os seguintes registros: 

1) PELA CONTRATADA: Condições meteorológicas prejudiciais ao 

andamento dos trabalhos, falhas de serviços de 

terceiros não sujeitos à sua ingerência, consultas 

a fiscalização, datas de conclusão das etapas 

caracterizadas no respectivo contrato, acidentes 

ocorridos, respostas das interpelações das 

fiscalizações, eventual escassez de material que 

dificulte a execução das obras. 

2) PELA FISCALIZAÇÃO: Juízo formado pelo andamento da obra, tudo em 

função do cumprimento do projeto, 

especificações e prazos, observações sobre os 

lançamentos da Contratada, solução de suas 

consultas, restrições que lhe pareçam cabíveis 

quanto ao andamento das obras e desempenho da 

contratada, seus prepostos e equipe. 

10.11 A Contratada deverá apresentar mensalmente: cópia das guias de recolhimento previdenciário e 

fundiário, bem como relação dos empregados contratados com a devida cópia da CTPS com as anotações 

de praxe. 

10.12 A Contratada deverá apresentar os devidos comprovantes/certificados de capacitação do pessoal 

contratado, como mencionado no item 10.3 do edital. 

10.13 A Contratada indicará o técnico de segurança do trabalho que irá acompanhar a execução da obra. 

10.14 A Contratada será responsável pela definição dos desvios provisórios para a passagem de veículos, 

inclusive suas placas indicativas. 

 

11 – ABERTURA DOS ENVELOPES 

11.1 A COMPLI, juntamente com os participantes e/ou representantes, e em poder dos envelopes dos 

participantes interessados, contendo as habilitações e as propostas respectivamente, numerados "01" e "02", 

instalará reunião para abertura dos mesmos, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação desta 

Prefeitura, obedecendo à seguinte ordem de trabalho: 

A) Abertura do envelope de n.º 01, contendo a documentação para habilitação, que será apreciada e 

rubricada pelos membros da COMPLI e demais presentes; 

B) A COMPLI examinará a documentação constante do envelope n.º 01 julgando liminarmente 

desclassificados os proponentes cujos documentos não atendam ao estabelecido neste Edital. 

C) Não havendo inabilitação de qualquer proponente a reunião de abertura do envelope n.º 02 

poderá ser realizada no mesmo dia.  

 D) Havendo inabilitação de qualquer proponente, serão considerados dois procedimentos: 

 - O proponente não pretende recorrer da decisão da COMPLI. 

 Neste caso ser-lhe-á devolvido, fechado, contra recibo, o envelope n.º 02. 

- O proponente se dispõe a recorrer (apresentar recurso). 

 Neste caso serão observados os procedimentos constantes no item 12 deste Edital. 

 

12 – DA INSTRUÇÃO E DAS NORMAS PARA O RECURSO 

12.1 Das decisões da COMPLI caberão os recursos previstos no Art. 109, da Lei Federal 8.666/93. 

12.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao presidente da COMPLI, em petição escrita, devendo o mesmo 

ser consignado em ata lavrada pela COMPLI, nas fases do procedimento.  

12.3 Não serão considerados recursos encaminhados através de E-Mail, serão observadas as disposições 

previstas na Lei Federal 9.800/1999. 

12.4 Recebendo os recursos, a COMPLI poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la, devendo neste 

último caso, fazê-lo subir à autoridade superior. 

 É autoridade competente para decidir os recursos, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 

 

13 – JULGAMENTO 



 

13.1 O julgamento será realizado em ato público, no dia e hora consignados neste Edital ou 

posteriormente conforme determinação da COMPLI, lavrando-se em ata todos os atos e deliberações. As 

propostas serão apreciadas pela COMPLI, que desclassificará as que não atendam as exigências deste Edital 

e classificará as demais de acordo com os critérios exigidos neste Edital e, havendo empate, será decidido 

através de sorteio. 

 

14 – DA HOMOLOGAÇÃO  

14.1 Feito o julgamento e transcorrido o prazo legal de recurso, o processo será encaminhado ao Prefeito 

Municipal que, concordando com o relatório, homologará a Licitação. 

14.2 O município se reserva o direito de não adjudicar o objeto a nenhum dos licitantes, caso ocorra 

algum motivo ou fato excepcional ou imprevisível, a critério da COMPLI ou do Prefeito Municipal. 

14.3 Os casos omissos serão resolvidos pela COMPLI com base nas normas jurídicas e administrativas e 

nos princípios gerais do direito. 

14.4 O licitante vencedor será convocado para assinatura do instrumento contratual nos termos do Art. 

64 da Lei 8.666/93.  

 

15 – DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

15.1 Após a homologação do resultado da licitação pelo Prefeito Municipal, a adjudicação dos serviços 

objeto desta Tomada de Preços se efetivará através de contrato a ser firmado com a presença da empresa 

vencedora, de acordo com a minuta constante do “Anexo 04”, que define os direitos e obrigações da 

Administração Municipal e da Contratada e do qual fazem parte o presente Edital e seus Anexos, 

independentemente de transcrição. 

15.2 A empresa vencedora será convocada pela Administração Municipal de Santa Maria de Jetibá, por 

escrito, para assinatura do respectivo contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data 

da homologação. Se esta não aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a Prefeitura 

Municipal poderá convocar na ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pela primeira classificada, as licitantes remanescentes ou revogar a licitação independentemente das 

sanções administrativas previstas no art.87 da Lei 8.666/93, consolidada. 

15.3 No ato de assinatura do instrumento contratual, a Contratada se obriga a apresentar a caução de 

garantia de execução do contrato, sendo o valor da caução de garantia de 5 % ( cinco por cento) do valor do 

contrato, representada em moeda corrente ou: 

a) Título da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia  autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda ( em conformidade com a Lei 

nº.11079 de 30/12/04); 

b) Seguro garantia; 

c) Fiança bancária (caput e parágrafo 1º. do Art. 56 da Lei que rege esta Licitação) 

15.4 A liberação para pagamento da primeira medição dos serviços executados, pela Secretaria 

Municipal de Obras, fica condicionada à prestação de caução de garantia. 

15.5 O valor da caução depositada será liberado 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de 

Recebimento Provisório dos Serviços, objeto desta Licitação. 

 

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Não serão consideradas propostas apresentadas após a hora e data estabelecidas para a abertura das 

mesmas, bem como, propostas feitas por e-mail, telegrama ou via fax. 

16.2 O Município de Santa Maria de Jetibá revogará ou anulará esta licitação nos termos do artigo 49 da 

Lei Federal n. 8.666/93. 

16.3 A COMPLI dirimirá as dúvidas que suscite o Edital, desde que arguidas por escrito, até dois (02) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes. 

16.4 Dúvidas pertinentes ao aspecto técnico, tais como observações a respeito de projeto e descrições 

das planilhas serão esclarecidas pela Secretaria Municipal de Obras, através do telefone (27) 3263-4839. 

16.5 Será concedido tratamento diferenciado às empresas enquadradas como microempresa ou de 

pequeno porte conforme Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 



 

 

ALAÉLIO BRÁZ DALEPRANE 

Presidente da C.P.L 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 01   
  

MODELO DE CARTA RESUMO DA PROPOSTA   
  
  

AO    
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ   
ENDEREÇO:..................................................................................   
CEP:................................................................ .................................   
  

REF.: EDITAL ............N.º...........,  
Objeto:   
............................................................... 
............................................................... 
.............................................. ................. 
............................................................... 
................. ............................. ............... ..   

  
  
  
  
Prezados Senhores,   
  
  
  Pela Presente, submetemos a apreciação de V.S.as, a nossa proposta, relativo às Condiç ões do Edital em  
epígrafe, assumindo inteiramente a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificadas na  
apresentação da mesma, e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos d o EDITAL DE  TOMADA DE  
PREÇOS   N.º ........ ./.....   
  
  Nosso preço  é   o que segue:.................................................................................................................  ................... .   
  
  A validade desta proposta  é   de .....(......) dias corridos, contados da data de sua  apresentação.   
  
  Os pagamentos serão efetuados de acordo com o item 05 do Edital   de  Tomada de Preços    n.º ............/...........   
  
  
  Utilizaremos os equipamentos e equipe técnica que  forem   necessárias a perfeita execução dos serviços,  
comprometendo - nos des de já, substituir ou aumentar a qualidade/quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que  
assim exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá.   
  
    
  
                               Atenciosamente   
  
  
  
  
                _________________________________ ___   
                    Responsável pela Empresa   
                           Nome do Proponente   



 

ANEXO 02 
 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
 

1. Cópia do Cartão de Registro Cadastral emitido pela Comissão Permanente de Licitação; 

2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 (vedada substituição por 

balancete/balanço provisório) ou Declaração de Micro-Empresa emitida ou autenticada pela 

Junta Comercial do estado de origem da empresa; o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis deverão estar autenticadas pela Junta Comercial do estado de origem da empresa; 

3. Declaração de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; 

4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

5.  Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual (ICMS); 

6.  Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS); 

7. Acervo técnico devidamente registrado junto ao CREA comprovando a execução por parte de 

um dos profissionais de sua equipe técnica (com vínculo vigente na data da licitação), de 

serviços de engenharia pertinentes e compatíveis com o objeto dessa licitação, especialmente 

quanto a execução de obra que contenha os serviços discriminados nos projetos e memoriais 

descritivos; 

8.  Certidão negativa junto ao CREA-ES, ou estado de origem da empresa; 

9.  Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

11.  Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da 

empresa, emitido pelo Fórum da Comarca da sede (será considerada a validade de 60 dias a 

partir da data de sua expedição quando a mesma não estiver expressa no corpo da certidão); 

Os documentos apresentados em cópias deverão estar autenticados em Cartório ou por 
servidor público municipal, vinculado à Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. 
 

 



 

 

  

ANEXO 03 

DEMONSTRAÇÃO DE CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
 

 

 

1) Serão desclassificadas as propostas por preço inexequível: 

Orçamento básico da Administração: R$ 949.195,34 x 50% = R$ 474.597,67 

 

 

2) Propostas dos licitantes: 

Licitante A R$ 949.000,00 

Licitante B R$ 947.000,00 

Licitante C R$ 945.000,00 

Licitante D R$ 943.000,00  

Licitante E R$ 941.000,00 

 

3) Cálculo dos Limites: 

A) 70% do orçamento básico da Administração: 

R$ 949.195,34 x 70% = R$ 664.436,73 

 

B) 70% da média das propostas cujo valor seja superior a 50% do orçamento básico 

da Administração: 

(R$ 949.000,00 + R$ 947.000,00 + R$ 945.000,00 + R$ 943.000,00 + R$ 

941.000,00) ÷ 5 = R$ 945.000,00 x 70% = R$ 661.500,00 

 

4) Valor a ser considerado para desclassificação de propostas: 

Menor valor entre R$ 664.436,73 e R$ 661.500,00; ou seja, serão desclassificadas 

propostas com valor inferior a R$ 661.500,00 

 

5) Também serão desclassificadas propostas com valor superior a R$ 949.195,34 

que é o valor do orçamento básico da Administração. 

 

6) No exemplo aqui demonstrado o licitante vencedor do certame seria o proponente 

“E”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 04 

MINUTA CONTRATUAL 

Município de Santa Maria de Jetibá 
Estado do Espírito Santo 

 

 

CONTRATO Nº ---------------- 

Contrato que entre si celebram o Município 

de Santa Maria de Jetibá e a empresa --------

---------------------------------------------------------

--------------------------------------. 

  

 

 

 O Município de Santa Maria de Jetibá, pessoa jurídica de direito público, sediado à Rua 

Dalmácio Espindula, 115, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o número 

36.388.445/0001-38, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, senhor Eduardo Stuhr, brasileiro, 

casado, inscrito no C.P.F com o número 282.910.277-34, daqui por diante denominado 

CONTRATANTE e a empresa ------------------------------------------, inscrita junto ao C.N.P.J sob o 

número --------------------, situada à ----------------------------------------------------------------------------, neste 

ato representada por --------------------------------------------------------------------------------------------- , daqui 

por diante denominada de CONTRATADA, celebram o presente contrato, referente ao processo 

licitatório na modalidade de -------------------------------, oriundo do processo administrativo número -------

-------. As condições do edital licitatório acima citado desde já fazem partem deste instrumento contratual, 

ainda que não transcritas, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA. O presente 

contrato, bem como o processo licitatório que lhe deu origem são regidos pela Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1  O Presente Contrato tem por objeto a execução de obras de ---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ , nesse município, 

conforme planilhas, projetos e anexos do Edital de Tomada de Preços nº 005/2016. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 

2.1  O prazo global máximo para a execução dos serviços objeto do presente termo de contrato será 

de quatro meses, contados a partir da data da assinatura da respectiva ordem de serviço. A vigência do 

presente instrumento é de cinco meses a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

3.1 O valor do presente contrato é de R$---------------------------------(---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

 4.1  Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, mensalmente, mediante 

apresentação de fatura emitida após medição solicitada pela empresa vencedora a ser realizada e atestada 

pela Secretaria Municipal de Obras. 

4.2  O pagamento da primeira medição fica condicionado a apresentação do registro das obras junto 

ao INSS e CREA-ES. 

4.3  O pagamento das medições posteriores fica condicionado a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Cópia dos comprovantes de recolhimento ao FGTS de todo pessoal alocado nas obras, relativo ao 

período da medição; 

b) Cópia dos comprovantes de recolhimento do INSS de todo pessoal alocado nas obras, relativo ao 

período da medição; 

c) Cópia da prova de recolhimento junto ao PIS e COFINS, referente a nota fiscal emitida; 

d) Cópia das folhas de pagamento do pessoal alocado nas obras, relativo ao período da medição. 

Todas as cópias acima descritas deverão obrigatoriamente estar autenticadas, a autenticação poderá ser 

firmada por servidor público municipal, mediante a apresentação dos originais. 

4.4      É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 



 

 

4.5     Na última medição será exigida, além dos demais requisitos, Certidão Negativa de Débito do INSS, 

Certidão de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório da Obra, que deverá ser requerido pela 

CONTRATADA a Prefeitura, sendo o mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze dias), a contar 

da data da solicitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente contrato proverão 

da ficha 261. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO 

 

6.1  A fiscalização da execução das obras será feita pelo CONTRATANTE no local, através da 

Secretaria Municipal de Obras, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os projetos, os prazos e 

condições do presente instrumento, a proposta e as disposições do contrato. 

6.2  Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos 

serviços objeto do presente Contrato, facultando o livre acesso aos mesmos, ao seu escritório, bem como 

a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa fiscalização 

importe, a qualquer título, em responsabilidade, por parte do Município de Santa Maria de Jetibá. 

6.3  A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a 

quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços. 

6.4  A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da equipe da 

CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos. 

6.5  A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em 

desacordo com disposto no Contrato ou nas condições gerais do Edital de Tomada de Preços nº 005/2016. 

6.6  Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de 

qualquer obrigação prevista neste instrumento. 

6.7 Será responsável pela fiscalização do contrato a servidor público municipal Bruno Pereira 

Cosendey. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1  É obrigação da contratada, executar as obras e serviços objetos deste instrumento contratual, 

obedecendo às especificações, itens, subitens e demais elementos que integram o termo de contrato, bem 

como o edital licitatório que lhe deu origem, ficando acordado que os mencionados documentos passam a 

integrar este contrato para todos os efeitos, ainda que nele não transcritos. 

7.2  Nenhuma alteração das especificações de quaisquer serviços poderá ser feita sem a prévia 

autorização por escrito desta Prefeitura. 

7.3  O pessoal alocado pela contratada para prover os serviços deverá ser adequado e capacitado em 

todos os níveis de trabalho. 

7.4  A Contratada, como única empregadora de seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos 

de acidentes de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e da 

Previdência ou correlatas vigentes no país. 

7.5  A Contratada será a única responsável pela execução da obra de que trata este Edital e 

responderá pela qualidade da mesma e pelo cumprimento do prazo de execução constante na cláusula 03 

deste contrato. 

7.6  A Contratada deverá executar a obra com as devidas precauções, objetivando evitar danos a 

terceiros, bem como às obras em execução. 

7.7  É de responsabilidade da Contratada providenciar e fazer as ligações e as instalações de água 

potável, energia elétrica, esgoto e drenagem pluvial que devem ser negociadas junto às concessionárias 

responsáveis sem qualquer ônus para a Contratante. 

7.8  Será de responsabilidade da Contratada todo e qualquer prejuízo causado a terceiros na execução 

das obras. 

7.9  A Contratada deverá observar todos os preceitos e convenções da Convenção Coletiva de 

Trabalho do SINDICON. 

7.10  Caberá ainda a Contratada o fornecimento e manutenção de um diário de obras, 

permanentemente disponível para lançamentos no local da obra por profissional legalmente habilitado. 

Serão obrigatórios entre outros os seguintes registros: 

1) PELA CONTRATADA: Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento 

dos trabalhos, falhas de serviços de terceiros não 

sujeitos à sua ingerência, consultas a fiscalização, 

datas de conclusão das etapas caracterizadas no 

respectivo contrato, acidentes ocorridos, respostas das 



 

 

interpelações das fiscalizações, eventual escassez de 

material que dificulte a execução das obras. 

2) PELA FISCALIZAÇÃO: Juízo formado pelo andamento da obra, tudo em 

função do cumprimento do projeto, especificações e 

prazos, observações sobre os lançamentos da 

Contratada, solução de suas consultas, restrições que 

lhe pareçam cabíveis quanto ao andamento das obras e 

desempenho da contratada, seus prepostos e equipe. 

7.11 A Contratada deverá apresentar mensalmente: cópia das guias de recolhimento previdenciário e 

fundiário, bem como relação dos empregados contratados com a devida cópia da CTPS com as anotações 

de praxe. 

7.12 A Contratada deverá apresentar os devidos comprovantes/certificados de capacitação do pessoal 

contratado, como mencionado no item 7.3 do edital. 

7.13 A Contratada indicará o técnico de segurança do trabalho que irá acompanhar a execução da 

obra. 

7.14 A Contratada será responsável pela definição de desvios provisórios de passagem de veículos, 

inclusive suas placas indicativas. 

  

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA 

 

8.1  Fica a contratada obrigada a fornecer termo de garantia de no mínimo 05 (cinco) anos a constar 

no ato da entrega das obras. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se 

a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras “a”, “b” e “c”. 

9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a contratada a multa de 

mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada 

judicialmente, quando for o caso. 

9.3     Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, 

assegurando a garantia de prévia defesa: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor 

do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se as obras não forem iniciadas na 

data prevista ou concluídas nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo 

contratante; 

c) Multa combinatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de 

esgotado o prazo fixado no subitem anterior; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – CAUÇÃO DE GARANTIA 

 

10.1  No ato de assinatura deste instrumento contratual, a Contratada se obriga a apresentar a caução 

de garantia de execução do contrato, sendo o valor da caução de garantia de 5 % (cinco por cento) do 

valor do presente contrato, representada em moeda corrente ou: 

a) Títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a 

Lei nº.11079 de 30/12/04); 

b) Seguro garantia; 

c) Fiança bancária (caput e parágrafo 1º. do Art. 56 da Lei que rege esta Licitação). 

10.2  A liberação para pagamento da primeira medição dos serviços executados, pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, fica condicionada à prestação de caução de garantia. 

10.3 O valor da caução depositada será liberado 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de 

Recebimento Provisório dos Serviços, objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

11.1  Caberá a contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato do presente contrato. 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias. 

 

 

 

 

Santa Maria de Jetibá-ES, ---------- de -------------------------------------- de 2016. 

 

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

EDUARDO STUHR 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planilha orçamentária

Obra: Pavimentação de ruas em São Sebastião do Meio.

BDI: 24,22% DATA: 28/07/2016

Data-Base: IOPES ABRIL/2016 E DER-ES JUNHO/2015

COD. ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE PÇ UNIT. PARCIAL TOTAL

1 Serviços Preliminares

1.1 IOPES 020305 Placa de obra padrão Prefeitura dimensões 2,0 x 2,0 m. m2 4,00 178,52 714,08

1.2 IOPES 020356

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 

2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), 

piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo 

descontaminação.

mês 6,00 411,48 2.468,89

1.3 IOPES 020712

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 

3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para 

alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 

padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização

m 25,00 29,46 736,40

1.4 IOPES 020713

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., 

cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. 

e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre 

padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 20,00 399,38 7.987,66

1.5 IOPES 020711

Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte 

em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. 

projeto (1 utilização)

und 1,00 1454,35 1.454,35

1.6 IOPES 020714

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos 

e conexões de ligação entre caixas, considerando 

distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

und 25,00 265,41 6.635,19

SUB-TOTAL ITEM 1 19.996,57

Trecho das ruas: Ricardo Marquardt, Adolpho Prochnow, Waldemar Dettmann e Luterana

2 Pavimentação

2.1 IOPES 200202

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, 

inclusive caiação do meio fio em Vias Urbanas - Bloco 

de ancoragam e limitação da rua 

m 2.345,84 40,07 94.009,41

2.2 DER ES 42478
Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) 

H->0,15m em Vias Urbanas 
m2 8.094,81 2,83 22.946,90

2.3 IOPES 200206
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.-

>08cm, sobre colchão  de areia 5cm em Vias Urbanas 
m2 8.094,81 62,22 503.690,69

SUB-TOTAL ITEM 2 620.647,00

Germano Henrique Emilio Roose

3 Pavimentação

3.1 IOPES 200202

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, 

inclusive caiação do meio fio em Vias Urbanas - Bloco 

de ancoragam e limitação da rua 

m 1.265,00 40,07 50.694,81

3.2 DER ES 42478
Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) 

H->0,15m em Vias Urbanas 
m2 3.268,70 2,83 9.266,00

3.3 IOPES 200206
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.-

>08cm, sobre colchão  de areia 5cm em Vias Urbanas 
m2 3.268,70 62,22 203.391,18

SUB-TOTAL ITEM 3 263.351,99

4 Administração Local (5% do Serviço) mês 4,00 11.299,94 45.199,78R$                    

EDEILSON DA SILVA SOARES

CREA-ES 020329/D

TOTAL DO CONTRATO C/BDI DE 24,22% 949.195,34

Prefeitura municipal de Santa Maria de 

Jetibá-ES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimentação de ruas em São Sebastião do Meio.

1 2 3 4

2,11% 25% 25% 25% 25%

Serviços Preliminares 19.996,57       0,25 0,25 0,25 0,25

4.999,14 4.999,14 4.999,14 4.999,14

65,39% 25% 25% 25% 25%

Trecho das ruas: Ricardo 

Marquardt, Adolpho 

Prochnow, Waldemar 

Dettmann e Luterana

620.647,00     0,25 0,25 0,25 0,25

155.161,75 155.161,75 155.161,75 155.161,75

27,74% 25% 25% 25% 25%

Germano Henrique Emilio 

Roose
263.351,99     0,25 0,25 0,25 0,25

65.838,00 65.838,00 65.838,00 65.838,00

4,76% 25% 25% 25% 25%

Administração Local (5% do 

Serviço)
45.199,78       0,25 0,25 0,25 0,25

11.299,94 11.299,94 11.299,94 11.299,94

Percentual da etapa 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Valor da etapa 237.298,84 237.298,84 237.298,84 237.298,84

Percentual acumulado 25% 50% 75% 100%

Valor acumulado 949.195,34 237.298,84 474.597,67 711.896,51 949.195,34

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Especificação dos serviços Valor
Período (meses)



 

 

 

 

 

 

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

Obra: Pavimentação de ruas no municipio

1. Metodologia de Verificação

2. Dados do Empreendimento

2.1. Tipologia

3. Incidências sobre o custo

Administração central 4,93 %

Riscos 1,39 %

Seguros e Garantias Contratuais 0,49 %

Encargos financeiros 0,99 %

Total (A) 7,80 %

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias 9,65 %

ISS 4,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 2,00 %

Lucro 4,05 %

Total (B) 13,70 %

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI Mínimo Máximo 

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 = 24,22% 19,60% 24,23%

( 1- I )

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Rodovias e Ferrovias

Com Desoneração



 

 

 

Memorial Descritivo e Critério de Medições 

 
Contratação de empresa especializada para a pavimentação de diversas ruas do município. 

 

 

 

Projetos, Especificações e Normas; 
  

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do 

projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediência as prescrições e exigências 

contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medição, Planilha Orçamentária, todos eles 

convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato 

e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem. 

  

 

Disposições Gerais e Critério de Analogia 
 

 

Disposições Gerais II: 
 

  Os encarregados de fôrma, armação, concretagem, alvenarias, instalações elétricas, 

hidro – sanitárias e etc. possuirão obrigatoriamente, experiência mínima de 5(cinco) anos. 

Adquirida no exercício de idênticas funções em obras de características semelhantes à 

contratada. 

 Aos encarregados serão exigidos hábitos sadios de conduta a não possuírem o vicio 

de alcoolismo. 

 O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficará a cargo do 

construtor, de acordo com o plano de construção previamente estabelecido. 

 O encarregado geral auxiliará o engenheiro residente na supervisão dos trabalhos de 

construção e deverá possuir no mínimo, grau de escolaridade média ou treinamento 

especializado e experiência comprovada mínima de 10(dez) anos, adquirida no exercício da 

função idêntica, em obras de características semelhantes á contratada. 

 

Substituição 
 

 O Órgão Fiscalizador, poderá exigir do construtor a substituição de qualquer 

profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompetência para execução  

das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do 

canteiro. 

 A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 (quarenta e 

oito) horas após a comunicação, por escrito, da fiscalização. 

 O proprietário (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá) poderá exigir do 

construtor a substituição do encarregado geral se o profissional possuir vício de alcoolismo 

ou demonstrar incompetência para o cargo. 

 

 

Normas  
 

 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 

contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, 

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes 

móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre 



 

 

passagens, de escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao 

dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de 

corrente. 

 

Caracterização 

                   

                   Ferramentas 

 

 As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, 

especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de construção, 

observadas as especificações estabelecidas pelo construtor, de acordo com o seu plano de 

construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso. 

 

Completa-se esse caderno de especificações com a descrição dos seguintes itens 

constantes nas planilhas: 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 - Placa de obra padrão convênio, em chapa de aço galvanizado dimensões 2,0 x 4,0 

m. 

 

Critério de Medição:  
Projeção horizontal de edificação, medindo em metro quadrado (m²). 

 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra para instalação de placa padrão CONVENIO no tamanho de 

2,00 x 4,00m, fixada em estrutura de madeira, posicionada em local visível. 

 

 

1.2  Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm 

e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, 

incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) 

    

 Critério de Medição:  
Projeção horizontal de edificação, medindo em metro quadrado (m²). 

 

 Conteúdo do Serviço: 

Considera-se mão de obra de barracão em chapa de compensado resinado e 

estruturado em pontaletes de madeira e cobertura em fibrocimento, incluindo as 

instalações provisórias de luz, destinado a guarda de equipamentos, ferramentas e 

caso necessário serviços de escritório. 

 

 

1.3 – Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, 

incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 

padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) 

 

Critério de Medição:  

Por comprimento linear de tubulação assentada (m) e estando em perfeitas 

condições de uso. 

 

 

1.4 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 

barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m 

entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) 

 



 

 

Critério de Medição:  

Por comprimento linear de rede instalada (m) e estando em perfeitas condições de 

uso. 

 

 

 

1.5  - Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 

8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) 

 

Critério de Medição:  
Por unidade instalada (unid) e estando em perfeitas condições de uso. 

 

1.6  - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação 

entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) 

 

Critério de Medição:  

Por comprimento linear de tubulação assentada (m) e estando em perfeitas 

condições de uso. 

 

 

 

2.0 – PAVIMENTAÇÃO  

 

2.1 – Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação - Bloco 

de ancoragem e limitação da rua  

  

Critério de medição:  
Por comprimento de material assentado (m). 

 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra e todo material para abrir as valas, colocação das peças 

de concreto pré-moldado, reaterro e apiloamento das valas. 

 

Procedimento executivo: 
1) Abrir as valas para assentamento das guias. 

2) Para o assentamento das guias, ao longo do subleito preparado, devem ser 

observados o alinhamento, perfil e dimensão estabelecidos no projeto. 

3) As peças devem ser instaladas sobre o leito do lastro de  pó de pedra de 5cm de 

espessura, rejuntadas com argamassa, bem alinhadas e niveladas. 

4) O fundo da vala deve ser apiloado e regularizado. 

5) Escorar as juntas com blocos cônicos de concreto com diâmetro na base aproximado 

de 25cm. 

6) A área atrás das guias ( mínimo de 50cm) devem ser reaterradas com material de 

boa qualidade e compactada com soquete manual. 

7) O traço da argamassa de assentamento das guias deve ser de 1:4. 

 

 

2.2 – Regularização e compactação do subleito com energia de 100% do Proctor 

Normal – execução (serviço), p/ H= 0,15m. 

  

Critério de medição:  
Por metro quadrado executado (m2). 

 

Conteúdo do serviço: 

Estes coeficientes têm como base o custo horário do equipamento utilizado. 

 



 

 

Procedimento executivo: 
1) Primeiramente deverá ser feito os serviços referentes à terraplanagem e locação da 

via a ser pavimentada ( serviço realizado pela Municipalidade). 

2) O material deverá ser espalhado em camadas com espessura uniforme a fim de 

permitir a regularização e a compactação com equipamentos especiais. 

3) O espalhamento deve ser feito no trajeto da ida e a regularização no trajeto da volta. 

4) A regularização deverá corrigir algumas falhas oriundas da execução dos serviços 

de terraplanagem e é nesta etapa que devem ser tomados os cuidados com o correto 

alinhamento e nivelamento do logradouro a ser pavimentado, ou seja, é nesta fase 

em que se realizam os desníveis das vias. 

5) A compactação deverá ser feita de tal forma que o resultado chegue bem próximo 

de um grau de 100% na energia do Proctor Normal. 

6) Um dos equipamentos de suma importância nesta fase, é os regadores com 

capacidade de 10 a 12 litros. 

7) O equipamento utilizado consiste em compressores automotores, de três rodas de 8 

a 12 toneladas. 

8) O esquema de aplicação dos rolos compactadores segue a norma geral: da borda 

para o centro, nos trechos em tangente; e da borda interna para as externas nas 

curvas, em passadas longitudinais. Os locais onde não podem ser atingidos pelos 

compactadores deverão ser compactados com soquetes ou vibradores manuais. 

9) Quando a camada de regularização apresentar mais de 15 cm de espessura, a 

compressão deve ser iniciada com rolo pé-de-carneiro, seguido do rolo liso. 

10) O inicio do acabamento deve ser feito com motoniveladora, e o final com rolos 

pneumáticos de rodas múltiplas, bamboleantes. 

 

Obs: quando a camada do subleito possuir estruturas espessas, ou possuir um material de 

má qualidade, ou até mesmo ser destinado a receber em tráfego de cargas muito pesadas, 

deverá ser realizado o reforço do subleito. 

O reforço tem como característica  principal a correção do índice do CBR do solo, que deve 

estar acima do valor de referencia (20%) adotados após estudos e trabalhos. Para a 

realização deste reforço, tem como medida a importação de solo ou outro material 

escolhido, que apresentam características de melhores qualidades para serem compactados e 

a mistura com solo local para que seja atingido um valor de CBR igual ou maior que 20%.    

 

 

 

2.3 – Pavimentação em blocos de concreto sextavado ou bloco holandês, espessura 

de 8cm, assentados sobre colchão de pó de pedra, rejunte com argamassa traço 1:4 

(cimento e areia). 

 

  

Critério de medição:  
Pela área efetiva de piso medida em metro quadrado (m2). 

 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra e todo material para espalhar o material de base, assentar 

os blocos e preencher as juntas, ou seja, realizar o rejuntamento dos mesmos. 

 

 

Procedimento executivo: 
1) Primeiramente deverá ser realizada a base de areia, satisfazendo as especificações, 

devendo ser esparramada regularmente sobre o subleito preparado. A quantidade de 

areia deverá ser tal que, após o assentamento e compressão, reste uma camada de 

espessura de 4cm. 

2) Os blocos e concreto pré-moldados deverão ser assentados sobre a base de areia, de 

forma que fiquem perpendiculares ao eixo da pista. Os sextavados são colocados 



 

 

lado a lado, perpendicularmente ao eixo da pista, de forma que sempre tenham uma 

bissetriz paralela ao eixo. 

3) O assentamento deverá seguir o projeto, de forma a dar a pista o abaulamento 

previsto, que em regra, é dado por duas rampas opostas no sentido transversal de, 

no mínimo 2%. 

4) As juntas longitudinais dos blocos de cada fileira deverão ser alteradas com relação 

às duas fileiras vizinhas. 

5) Cravam-se ponteiros de aço ao logo do eixo da pista, afastados entre si não mais de 

10m, e seguida cravam-se ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao 

eixo da pista, marca-se com giz, nestes ponteiros, com o auxílio de uma régua ou 

nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, dê a seção transversal 

correspondente o abaulamento estabelecido em projeto. 

6) Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, 

segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e 

niveladas. 

 

7) Assentamento dos blocos 
 

 

Em trechos retos: terminada a colocação dos cordéis, inicia-se o assentamento da 

primeira fileira, normal ao eixo. 

Tratando-se de blocos sextavados, faz-se o assentamento do primeiro bloco, com uma 

aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um ângulo encostado 

a linha de origem do assentamento. Os triângulos deixados vazios são preenchidos com 

frações dos blocos previamente fabricados. 

 

 

A fileira, para qualquer tipo de bloco deverá progredir do eixo da pista para a guia, nos 

dois sentidos, terminando por um seguimento de bloco, quando não for possível colocar 

um bloco inteiro na chegada. 

A segunda fileira não apresenta mais dificuldade de colocação, uma vez que os encaixes 

das articulações definem as posições dos blocos. 

Imediatamente após o assentamento dos blocos, processam-se os acertos das juntas, 

com o auxílio da alavanca de ferro própria, igualando a distancia entre eles. Essa 

operação deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para rejuntamento. 

Na colocação dos blocos o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para a 

fileira, ou seja, de frente para área já pavimentada. O controle das fileiras deverá ser 

feito por esquadros de madeira e o nivelamento através de régua de madeira, de 

comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis, e acertam-se os níveis dos 

blocos entre os cordéis, nivelando as extremidades da régua. O controle do alinhamento 

é feito acertando-se a face dos blocos que se encostam aos cordéis, de forma que as 

juntas definam um aresta sob o cordel. 

Em cruzamentos e entroncamentos retos: o assentamento na via principal deve seguir 

normalmente na passagem do cruzamento, inclusive acompanhando o alinhamento das 

guias.  Na via secundária que entronca ou cruza, o assentamento deverá prosseguir pela 

faixa fronteira o arco da concordância da quina, até encontrar o alinhamento da via 

principal. No encontro se não for possível o assentamento de blocos inteiros deverá ser 

distribuído à diferença pelas fileiras anteriores. 

 

Em cruzamentos e entroncamentos esconsos: o assentamento da via principal segue 

normalmente. Na via secundaria, a superfície final a ser assentada formará um triangulo. 

O preenchimento deste triangulo deverá ser feito de forma normal, providenciando-se 

peças de forma e dimensões exigidas para a conclusão de cada linha. 

 

8) O rejuntamento dos blocos deverá ser feito com pedriscos. Distribui-se os pedriscos 

pelas juntas, e, depois, com a vassoura procura-se forçar para penetrar nessas juntas 



 

 

de forma que ¾ dessa altura fiquem preenchidos, a partir daí realiza-se uma etapa 

de assentamento com a passagem do rolo liso e logo após o preenchimento da 

camada restante o rejuntamento. Vale-se ressaltar que no final do rejuntamento 

deverá ser realizado uma outra passada com o rolo liso e a altura da camada de 

areia após essa passagem deverá ser de 4cm, e caso isso não ocorra, deverá ser 

refeito parte do rejuntamento ou , um novo espalhamento de material de 

assentamento sobre a pavimentação.   
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Obr
a: 

Pavimentação de ruas em São Sebastião do Meio. 
          

  

CO
D 

DISCRIMINAÇÃO 

LOCALIZAÇÃ
O (ESTACAS) 

PO
S 

Cota 
inicial 

Cota 
final 

QUA
NT. 

EXTENS
ÃO LE 

(m) 

EXTENS
ÃO LD 

(m) 

EXTENS
ÃO (m) 

LARGURA 
(m) 

PROFUNDI
DADE (m) 

AREA 
(m2) 

VOLUME 
(M3) 

UNID. 

Inici
al 
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1   
Serviços 

Preliminare
s 

                                    

                                          

1.1   
Placa de obra padrão 
SEDURB dimensões 2,0 

          1       2 2 4   m2 



 

 

x 4,0 m. 

1.2   

Barracão para 
almoxarifado área de 
10.90m2, de chapa de 
compensado de 12mm e 
pontalete 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura 
de telhas de 
fibrocimento de 6mm, 
incl. ponto de luz, conf. 
projeto (1 utilização) 

          1           10,9   UNID 

1.3   

Rede de água com 
padrão de entrada 
d'água diâm. 3/4", conf. 
espec. CESAN, incl. 
tubos e conexões para 
alimentação, 
distribuição, extravasor e 
limpeza, cons. o padrão 
a 25m, conf. projeto (1 
utilização 

          1     25         m 

1.4   

Rede de luz, incl. padrão 
entrada de energia 
trifás., cabo de ligação 
até barracões, quadro 
de distrib., disj. e chave 
de força (quando 
necessário), cons. 20m 
entre padrão entrada e 
QDG, conf. projeto (1 
utilização) 

          1     20         m 

1.5   

Reservatório de fibra de 
vidro de 1000 L, incl. 
suporte em madeira de 
7x12cm e 8x7cm, 
elevado de 4m, conf. 

          1               UNID 



 

 

projeto (1 utilização) 

1.6   

Rede de esgoto, 
contendo fossa e filtro, 
inclusive tubos e 
conexões de ligação 
entre caixas, 
considerando distância 
de 25m, conforme 
projeto (1 utilização) 

          1     25         UNID 
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6   Pavimentação                             

                                  

6.1   

Meio fio de concreto pré-
moldado (12 x 30 x 15) 
cm, inclusive caiação e  
transporte do meio fio 
em Vias Urbanas - Bloco 
de ancoragam e 
limitação da rua  

                            

              2 6 LD 
99,84

5 
100,3

95 
      45,15         m 

                  LE           45,27         m 

              6 9 LD 
100,3

95 
100,2

33 
      20,2         m 



 

 

                  LE           22,34         m 

              9 12 LD 
100,2

33 
99,92

4 
      8,22         m 

                  LE           9,98         m 

              12 15 LD 
99,92

4 
98,76

4 
      22,06         m 

                  LE           24,27         m 

              15 21 LD 
98,76

4 
97,76

3 
      39,31         m 

                  LE           17,54         m 

              21 24 LD 
97,76

3 
97,68

4 
      13,23         m 

                  LE           15,24         m 

              123 126 LD #REF! 
103,3

27 
      9,94         m 

                  LE           9,05         m 

              126 132 LD 
103,3

27 
102,5

47 
      28,28         m 

                  LE           18,15         m 

              132 135 LD 
102,5

47 
102,0

2 
      11,79         m 

                  LE           11,98         m 

              135 138 LD 
102,0

2 
100,9

39 
      37,33         m 

                  LE           32,25         m 

              138 159 LD 
100,9

39 
100,3

81 
      25,05         m 

                  LE           32         m 

              159 162 LD 100,3 100,1       18,51         m 



 

 

81 31 

                  LE           21,4         m 

              162 165 LD 
100,1

31 
99,86

2 
      17,52         m 

                  LE           20,9         m 

              165 168 LD 
99,86

2 
100,1

49 
      30,55         m 

                  LE           30,23         m 

              168 172 LD 
100,1

49 
102,1

4 
      32,98         m 

                  LE           32,78         m 

              172 177 LD 
102,1

4 
104,2

39 
      14,19         m 

                  LE           14,79         m 

              177 180 LD 
104,2

39 
106,1

43 
      17,75         m 

                  LE           7,16         m 

                                        m 

              46 43 LD 
91,14

6 
91,67

1 
      22,26         m 

                  LE           15,4         m 

              43 39 LD 
91,67

1 
92,03

8 
      16,09         m 

                  LE           21,63         m 

              39 36 LD 
92,03

8 
92,33

7 
      14,05         m 

                  LE           14,5         m 

              36 33 LD 
92,33

7 
93,00

3 
      23,93         m 



 

 

                  LE           6,95         m 

              33 30 LD 
93,00

3 
93,48

1 
      7,22         m 

                  LE           27,21         m 

              30 27 LD 
93,48

1 
95,45

5 
      27,85         m 

                  LE           30,49         m 

              27 18 LD 
95,45

5 
97,14

3 
      25,63         m 

                  LE           24,66         m 

              18 21 LD 
97,14

3 
97,76

3 
                m 

                  LE           15,99         m 

                                        m 

              126 139 LD 
103,3

27 
103,7

46 
                m 

                  LE                     m 

              139 142 LD 
103,7

46 
105,6

25 
      25,47         m 

                  LE           26,12         m 

              142 147 LD 
105,6

25 
108,4

64 
      33,65         m 

                  LE           33,25         m 

              147 150 LD 
108,4

64 
109,0

83 
      5,46         m 

                  LE           6,65         m 

              150 153 LD 
109,0

83 
110,0

34 
      7,27         m 

                  LE           7,96         m 



 

 

              153 66 LD 
110,0

34 
112,3

35 
      15,55         m 

                  LE           17,21         m 

              66 69 LD 
112,3

35 
115,8

8 
      21,42         m 

                  LE           12,72         m 

                                        m 

              E17 211 LD 
104,7

89 
104,2

88 
      7,33         m 

                  LE           7,51         m 

              211 202 LD 
104,2

88 
103,3

97 
      16,22         m 

                  LE           16,64         m 

              202 205 LD 
103,3

97 
102,2

93 
      17,24         m 

                  LE           16,94         m 

              205 208 LD 
102,2

93 
101,2

02 
      23,14         m 

                  LE           22,29         m 

                                        m 

              220 223 LD 
105,7

41 
105,8

95 
      5,95         m 

                  LE                     m 

              223 226 LD 
105,8

95 
105,3

34 
      13,53         m 

                  LE           12,75         m 

              226 229 LD 
105,3

34 
105,1

36 
      14,17         m 

                  LE           14,68         m 



 

 

              229 230 LD 
105,1

36 
105,1

24 
      6,88         m 

                  LE           6,48         m 

                                        m 

              84 82 LD 
122,7

64 
119,7

56 
      24,27         m 

                  LE           25,63         m 

              82 79 LD 
119,7

56 
117,7

09 
      19,23         m 

                  LE           19,88         m 

              79 75 LD 
117,7

09 
117,2

51 
      7         m 

                  LE           6,51         m 

              75 71 LD 
117,2

51 
116,4

62 
      12,14         m 

                  LE           21,08         m 

              71 59 LD 
116,4

62 
115,0

15 
      42,2         m 

                  LE           42,35         m 

              59 54 LD 
115,0

15 
113,7

86 
      39,37         m 

                  LE           27,51         m 

              54 51 LD 
113,7

86 
112,6

65 
      14         m 

                  LE           21,29         m 

              51 48 LD 
112,6

65 
111,7

68 
      11,2         m 

                  LE           11,59         m 

              48 40 LD 111,7 111,2       8,96         m 



 

 

68 38 

                  LE           5,56         m 

              40 37 LD 
111,2

38 
109,8

68 
      13,77         m 

                  LE           13,23         m 

              37 34 LD 
109,8

68 
107,7

6 
      16,44         m 

                  LE           17,11         m 

              34 31 LD 
107,7

6 
106,2

81 
      14,04         m 

                  LE           11,88         m 

              31 28 LD 
106,2

81 
105,5

11 
      8,02         m 

                  LE           9,36         m 

              28 10 LD 
105,5

11 
105,1

09 
      6,09         m 

                  LE           9,74         m 

              10 13 LD 
105,1

09 
104,8

09 
      5,58         m 

                  LE           17,35         m 

              13 16 LD 
104,8

09 
104,7

19 
      9,47         m 

                  LE           14,19         m 

              16 17 LD 
104,7

19 
104,9

19 
      11,2         m 

                  LE           11,82         m 

              17 4 LD 
104,9

19 
105,1

64 
      9,96         m 

                  LE           6,44         m 



 

 

              4 2 LD 
105,1

64 
105,3

99 
      9,96         m 

                  LE           11,75         m 

              2 184 LD 
105,3

99 
105,7

67 
      10,54         m 

                  LE           17         m 

              184 181 LD 
105,7

67 
106,1

98 
                m 

                  LE           17,12         m 

              181 187 LD 
106,1

98 
106,4

32 
                m 

                  LE           9,01         m 

              187 191 LD 
106,4

32 
106,6

24 
      11,55         m 

                  LE           7,68         m 

              191 193 LD 
106,6

24 
106,0

59 
      15,72         m 

                  LE           14,38         m 

              193 196 LD 
106,0

59 
105,7       7,8         m 

                  LE           19,89         m 

              196 198 LD 105,7 
105,0

67 
      12,62         m 

                  LE           29,74         m 

              198 214 LD 
105,0

67 
104,8

55 
      17,25         m 

                  LE           9,34         m 

              214 220 LD 
104,8

55 
105,7

41 
      27,31         m 



 

 

                  LE           16,93         m 

              220 233 LD 
105,7

41 
106,5

3 
      8,63         m 

                  LE           15,64         m 

              233 236 LD 
106,5

3 
107,8

24 
      11,03         m 

                  LE           13,76         m 

              TOTAL             
2345,8

4 
          

                                          

6.3   

Pavimentação com 
blocos de concreto (35 
MPa), esp.->08cm, 
sobre colchão  de areia 
5cm, inclusive fornecim. 
e transporte blocos e 
areia, em Vias Urbanas  

                            

              2 6   
99,84

5 
100,3

95 
      45,254 3,64   

164,724
56 

  m2 

              6 9   
100,3

95 
100,2

33 
      20,69 5,19   

138,416
1 

  m2 

              9 12   
100,2

33 
99,92

4 
      9,33 6,51   74,7333   m2 

              12 15   
99,92

4 
98,76

4 
      22,882 6,2   

176,191
4 

  m2 

              15 21   
98,76

4 
97,76

3 
      37,182 5,77   

270,313
14 

  m2 

              21 24   
97,76

3 
97,68

4 
      14,656 8,25   164,88   m2 

              123 126   
103,1

86 
103,3

27 
      10,557 6,21   

97,2299
7 

  m2 



 

 

              126 132   
103,3

27 
102,5

47 
      23,886 7,74   

256,535
64 

  m2 

              132 135   
102,5

47 
102,0

2 
      11,881 10,77   

163,601
37 

  m2 

              135 138   
102,0

2 
100,9

39 
      37,296 10,32   

384,894
72 

  m2 

              138 159   
100,9

39 
100,3

81 
      26,042 9,35   

243,492
7 

  m2 

              159 162   
100,3

81 
100,1

31 
      20,132 6,88   

138,508
16 

  m2 

              162 165   
100,1

31 
99,86

2 
      18,969 7,45   

141,319
05 

  m2 

              165 168   
99,86

2 
100,1

49 
      30,514 5,83   

177,896
62 

  m2 

              168 172   
100,1

49 
102,1

4 
      32,748 3,34   

109,378
32 

  m2 

              172 177   
102,1

4 
104,2

39 
      13,895 5,41   

75,1719
5 

  m2 

              177 180   
104,2

39 
106,1

43 
      10,186 5,65   57,5509   m2 

                                          

              46 43   
91,14

6 
91,67

1 
      22,607 6,12   

138,354
84 

  m2 

              43 39   
91,67

1 
92,03

8 
      17,002 9   153,018   m2 

              39 36   
92,03

8 
92,33

7 
      14,654 8,77   

128,515
58 

  m2 

              36 33   
92,33

7 
93,00

3 
      23,866 7,13   

170,164
58 

  m2 

              33 30   93,00 93,48       8,3 6   49,8   m2 



 

 

3 1 

              30 27   
93,48

1 
95,45

5 
      29,117 7,14   

207,895
38 

  m2 

              27 18   
95,45

5 
97,14

3 
      25,117 8,39   

210,731
63 

  m2 

              18 21   
97,14

3 
97,76

3 
      19,384 8,69   

168,446
96 

  m2 

                                          

              126 139   
103,3

27 
103,7

46 
      13,699 5,45   

74,6595
5 

  m2 

              139 142   
103,7

46 
105,6

25 
      25,466 4,46   

113,578
36 

  m2 

              142 147   
105,6

25 
108,4

64 
      33,434 4,21   

140,757
14 

  m2 

              147 150   
108,4

64 
109,0

83 
      5,988 4,44   

26,5867
2 

  m2 

              150 153   
109,0

83 
110,0

34 
      8,105 4,22   34,2031   m2 

              153 66   
110,0

34 
112,3

35 
      16,115 4,03   

64,9434
5 

  m2 

              66 69   
112,3

35 
115,8

8 
      16,041 5,26   

84,3756
6 

  m2 

                                          

              E17 211   
104,7

89 
104,2

88 
      6,429 7,1   45,6459   m2 

              211 202   
104,2

88 
103,3

97 
      17,097 4,81   

82,2365
7 

  m2 

              202 205   
103,3

97 
102,2

93 
      17,303 4,61   

79,7668
3 

  m2 

              205 208   102,2 101,2       22,716 3,3   74,9628   m2 



 

 

93 02 

                                          

              220 223   
105,7

41 
105,8

95 
      7,338 5,95   43,6611   m2 

              223 226   
105,8

95 
105,3

34 
      13,157 4,15   

54,6015
5 

  m2 

              226 229   
105,3

34 
105,1

36 
      14,281 4,1   58,5521   m2 

              229 230   
105,1

36 
105,1

24 
      6,887 3,97   

27,3413
9 

  m2 

                                          

              84 82   
122,7

64 
119,7

56 
      22,828 6,33   

144,501
24 

  m2 

              82 79   
119,7

56 
117,7

09 
      19,456 6,08   

118,292
48 

  m2 

              79 75   
117,7

09 
117,2

51 
      6,871 7   48,097   m2 

              75 71   
117,2

51 
116,4

62 
      20,882 7,15   

149,306
3 

  m2 

              71 59   
116,4

62 
115,0

15 
      42,628 4,78   

203,761
84 

  m2 

              59 54   
115,0

15 
113,7

86 
      38,496 7,82   

301,038
72 

  m2 

              54 51   
113,7

86 
112,6

65 
      13,308 8,21   

109,258
68 

  m2 

              51 48   
112,6

65 
111,7

68 
      11,508 6,99   

80,4409
2 

  m2 

              48 40   
111,7

68 
111,2

38 
      6,585 4,83   

31,8055
5 

  m2 

              40 37   111,2 109,8       13,939 4,13   57,5680   m2 
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              37 34   
109,8

68 
107,7

6 
      16,929 5,62   

95,1409
8 

  m2 

              34 31   
107,7

6 
106,2

81 
      12,545 5,78   72,5101   m2 

              31 28   
106,2

81 
105,5

11 
      7,4 7,27   53,798   m2 

              28 10   
105,5

11 
105,1

09 
      9,223 6,36   

58,6582
8 

  m2 

              10 13   
105,1

09 
104,8

09 
      10,995 8,61   

94,6669
5 

  m2 

              13 16   
104,8

09 
104,7

19 
      5,428 8,74   

47,4407
2 

  m2 

              16 17   
104,7

19 
104,9

19 
      11,991 8,38   

100,484
58 

  m2 

              17 4   
104,9

19 
105,1

64 
      13,862 11,79   

163,432
98 

  m2 

              4 2   
105,1

64 
105,3

99 
      10,495 7,26   76,1937   m2 

              2 184   
105,3

99 
105,7

67 
      10,172 4,94   

50,2496
8 

  m2 

              184 181   
105,7

67 
106,1

98 
      16,942 4,98   

84,3711
6 

  m2 

              181 187   
106,1

98 
106,4

32 
      9,335 7,39   

68,9856
5 

  m2 

              187 191   
106,4

32 
106,6

24 
      9,244 6,51   

60,1784
4 

  m2 

              191 193   
106,6

24 
106,0

59 
      15,103 5,26   

79,4417
8 

  m2 

              193 196   106,0 105,7       8,037 5,77   46,3734   m2 



 

 

59 9 

              196 198   105,7 
105,0

67 
      12,289 5,36   

65,8690
4 

  m2 

              198 214   
105,0

67 
104,8

55 
      29,654 5,31   

157,462
74 

  m2 

              214 220   
104,8

55 
105,7

41 
      29,356 9,04   

265,378
24 

  m2 

              220 233   
105,7

41 
106,5

3 
      13,801 6,12   

84,4621
2 

  m2 

              233 236   
106,5

3 
107,8

24 
      13,335 4,35   

58,0072
5 

  m2 

              TOTAL                   
8094,81
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RUA 
GERMAN
O 
HENRIQU
E EMILIO 
ROOSE 

                                      

                                          

3.0   
PAVIMENTA

ÇÃO     
    

    
                        

3.1   

Meio-fio de 
conc. pré-
mold., dim. 
15x12x30x10
0 cm, 
rejuntados     

    

    

                        



 

 

com 
argamassa 
de  

  
cimento e 
areia, traço 
1:3.     

    
    

                        

          
    

705
9 7060 

        21,50 28,10 49,60           

          
    

706
0 7110 

        4,55 6,83 11,38           

          
    

711
0 7111 

        7,38 10,14 17,52           

          
    

711
1 7112 

        10,02 10,27 20,29           

          
    

711
2 7113 

        4,82 2,78 7,60           

          
    

711
3 7114 

        12,85 10,66 23,51           

          
    

711
4 7115 

        6,68 12,75 19,43           

          
    

711
5 7116 

        7,56 8,08 15,64           

          
    

711
1 31 

        7,23   7,23           

              31 28         17,05 14,15 31,20           

              28 27         13,31 11,70 25,01           

              27 24         10,41 12,49 22,90           

              24 67         4,90 11,09 15,99           

              67 70         6,32 5,67 11,99           

              70 73         7,16 7,87 15,03           

              73 76         10,68 10,32 21,00           

              76 79         3,40 4,68 8,08           

              79 82         7,03 7,79 14,82           



 

 

              82 228         23,03 4,85 27,88           

              228 227         24,45 4,49 28,94           

              227 226         19,68 16,10 35,78           

              226 165         16,28 8,23 24,51           

              165 164         8,79 5,80 14,59           

              164 161         8,53 7,83 16,36           

              161 160         12,68 10,92 23,60           

              160 157         11,85 12,77 24,62           

              157 254         4,55 4,13 8,68           

              254 253         12,90 11,19 24,09           

              253 252         11,25 11,19 22,44           

              252 251         15,14 14,00 29,14           

              251 250         13,97 14,67 28,64           

              250 297         67,85 44,34 112,19           

              297 296         16,21 13,34 29,55           

              296 295         13,27 14,71 27,98           

              295 294         8,84 9,92 18,76           

              294 293         14,77 12,55 27,32           

              293 292         12,14 12,33 24,47           

              292 291         11,69 19,95 31,64           

              291 290         5,27 18,22 23,49           

              290 289         8,42 9,61 18,03           

              289 288         9,75 12,19 21,94           

              288 287         17,68 9,83 27,51           

              287 433         9,18 6,38 15,56           

              433 434         9,60 9,69 19,29           

              434 437         9,05 10,68 19,73           



 

 

              437 438         15,68 5,36 21,04           

              437 423             0,00           

              423 510         2,99 3,77 6,76           

              510 509         11,05 9,76 20,81           

              509 508         8,19 8,92 17,11           

              508 507         8,08 7,42 15,50           

              507 506         4,38 5,31 9,69           

              506 505         8,46 5,50 13,96           

              250 299             0,00           

              299 302         5,37 4,84 10,21           

              302 305         8,02 7,71 15,73           

                                          

      
  

  
      

TOTAL 
        631,89 563,87 

1.195,7
6 

          

3.3 
  Pavimentação com blocos 

de concreto (35 MPa), esp.-
>08cm, sobre colchão  de 

areia 5cm, inclusive 
fornecim. e transporte 

blocos e areia, em Vias 
Urbanas  

                            

                              

    

    

                        

    
  

    
    

705
9 7060 

            24,34 7,40   180,12     

    
  

    
    

706
0 7110 

            7,48 7,40   55,35     

    
  

    
    

711
0 7111 

            9,07 7,40   67,12     

    
  

    
    

711
1 7112 

            6,62 7,40   48,99     

    
  

    
    

711
2 7113 

            5,65 7,40   41,81     

    
  

    
    

711
3 7114 

            9,95 7,40   73,63     



 

 

    
  

    
    

711
4 7115 

            10,59 7,40   78,37     

    
  

    
    

711
5 7116 

            9,16 7,40   67,78     

    
  

    
    

711
1 31 

            19,00 5,40   102,60     

              31 28             11,69 5,40   63,13     

              28 27             12,49 5,40   67,45     

              27 24             12,38 5,40   66,85     

              24 67             3,05 6,40   19,52     

              67 70             6,36 6,40   40,70     

              70 73             8,98 6,40   57,47     

              73 76             11,23 6,40   71,87     

              76 79             4,66 6,40   29,82     

              79 82             7,11 6,40   45,50     

              82 228             6,98 6,40   44,67     

              228 227             9,47 6,40   60,61     

              227 226             12,89 6,40   82,50     

              226 165             7,98 6,40   51,07     

              165 164             7,95 6,40   50,88     

              164 161             12,16 5,50   66,88     

              161 160             12,12 5,50   66,66     

              160 157             4,21 5,50   23,16     

              157 254             13,64 5,50   75,02     

              254 253             11,13 5,40   60,10     

              253 252             14,29 5,40   77,17     

              252 251             14,10 5,40   76,14     

              251 250             44,34 5,40   239,44     



 

 

              250 297             13,09 4,20   54,98     

              297 296             13,11 5,80   76,04     

              296 295             9,26 5,80   53,71     

              295 294             14,94 5,80   86,65     

              294 293             12,35 5,80   71,63     

              293 292             12,80 5,80   74,24     

              292 291             13,38 5,80   77,60     

              291 290             10,56 3,70   39,07     

              290 289             12,56 3,70   46,47     

              289 288             7,52 3,70   27,82     

              288 287             8,56 6,00   51,36     

              287 433             9,46 6,00   56,76     

              433 434             9,90 6,00   59,40     

              434 437             9,16 6,00   54,96     

              437 438             9,76 6,00   58,56     

              437 423             2,19 3,30   7,23     

              423 510             6,35 3,30   20,96     

              510 509             10,14 3,30   33,46     

              509 508             8,56 3,30   28,25     

              508 507             7,67 3,30   25,31     

              507 506             5,06 3,30   16,70     

              506 505             5,17 3,30   17,06     

              250 299             3,41 5,50   18,76     

              299 302             5,65 3,90   22,04     

              302 305             9,56 3,90   37,28     

                                          

                TOTAL                   3.268,6     
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