

COMUNICADO DE ADIAMENTO
Tomada de Preços
Nº 005/2018

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que fica adiada "SINE DIE" a data de abertura das propostas referentes à **Tomada de Preços nº 005/2018**, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para execução de obras visando a reforma das instalações do Ginásio de Esportes Hermann Roelke, em virtude de impugnação aos termos do edital apresentada pela empresa Construtora Kross Ltda. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI
Presidente da C.P.L