

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

Processo Administrativo Nº 16051/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCOS ROBERTO PELLACANI

Data de Publicação: 15/04/2024 07:23:54

MOVIMENTOS DO PROCESSO

26/04/2024 16:52:14	CADASTRO DE PROPOSTA	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
28/04/2024 21:45:58	CADASTRO DE PROPOSTA	R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
29/04/2024 07:52:26	CADASTRO DE PROPOSTA	ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
29/04/2024 08:06:33	CADASTRO DE PROPOSTA	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA
29/04/2024 14:36:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA
29/04/2024 15:49:28	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
29/04/2024 18:19:08	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA OHNESORGE LTDA
30/04/2024 07:53:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA OHNESORGE LTDA
30/04/2024 08:01:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
As propostas estão em análise, em seguida, às oito horas e trinta minutos será aberta a disputa do objeto.		
30/04/2024 08:30:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Antes de qualquer ato, para evitar interpretações diversas quanto ao Art. 54, § 4º da Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021, que trata da exequibilidade em relação aos processos de obras e engenharia, transcrevo a seguir a íntegra do Acórdão 465/2024 - Plenário do TCU, que vem disciplinado os atos da Administração no tocante a esta situação.		
30/04/2024 08:31:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Texto do Acórdão 465/2024 TCU Pleno: "Acórdão 465/2024 Plenário (Representação, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)Licitação. Proposta. Preço. Inexequibilidade. Presunção relativa. Diligência. O critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração, nos termos do art. 59, § 2º, da referida lei, dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta."		
30/04/2024 08:31:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto que não parem dívidas quando ao procedimento da Administração quando as propostas atingirem o valor estipulado no Art. 54, § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.		
30/04/2024 08:32:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Será agora aberta a disputa do objeto.		
30/04/2024 08:51:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Encerrada a negociação, avançaremos para a fase de habilitação, não sem antes aferir a exequibilidade da melhor oferta.		
30/04/2024 08:52:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Antes de avançarmos na fase de habilitação, tendo em vista que a empresa ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES apresentou sua oferta final com um desconto de 42,5% em relação ao valor orçado pela Administração Municipal, será oportunizado à empresa apresentar a composição de custos unitários de todos os itens da planilha adequada ao valor final de sua oferta.		
30/04/2024 08:53:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Para tanto será concedido um prazo de dois dias úteis, contados a partir de 02 de maio do corrente para a apresentação da composição, sob pena de não o fazendo, ser desclassificada a proposta.		
30/04/2024 08:53:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após a análise da composição de custos da empresa melhor classificada, e de sua aceitação pela Administração será seguido o rito de habilitação da empresa. A empresa deverá encaminhar sua composição através dessa plataforma, na opção "documentos complementares pós disputa". As demonstrações serão avaliadas por profissionais da área de engenharia da Administração Municipal, que emitirão parecer conclusivo acerca da exequibilidade. O inteiro teor do parecer será disponibilizado na aba "ARQUIVOS".		
30/04/2024 08:54:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A sessão será suspensa nesse momento para que se cumpra o prazo de apresentação da composição de custos pela empresa melhor classificada. Recebida e julgada a composição a sessão será retomada, com comunicação prévia através do Chat, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.		
30/04/2024 08:55:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Está suspensa a sessão.		

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES

07/05/2024 15:19:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encerrado o prazo previamente estabelecido para a apresentação da composição de custos de sua propostas

07/05/2024 15:21:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES não apresentou os documentos solicitados. Dessa forma, conforme explicitado anteriormente, a empresa será desclassificada vez que não foi possível a Administração Municipal aferir a exequibilidade de sua proposta.

07/05/2024 15:28:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a reclassificação dos proponentes, convoco a empresa R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, para no prazo de dois úteis apresentar a composição de sua proposta para análise da exequibilidade da mesma pelo técnicos da Secretaria de Obras e Infraestrutura.

07/05/2024 15:29:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo para apresentação da composição passará a fluir a partir de 08 de maio do corrente, encerrando-se na sexta-feira dia 10 de maio, devido ao fato de que o dia 09 de maio, quinta-feira é feriado municipal. Assim o prazo expira às 23:59 do dia 10 de maio do corrente.

07/05/2024 15:30:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após a análise da composição de custos da empresa melhor classificada, e de sua aceitação pela Administração será seguido o rito de habilitação da empresa. A empresa deverá encaminhar sua composição através dessa plataforma, na opção "documentos complementares pós disputa". As demonstrações serão avaliadas por profissionais da área de engenharia da Administração Municipal, que emitirão parecer conclusivo acerca da exequibilidade. O inteiro teor do parecer será disponibilizado na aba "ARQUIVOS".

07/05/2024 15:32:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Deverá também a empresa R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA verificar e adequar os valores unitários de sua proposta na plataforma.

10/05/2024 17:41:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo d07567f0490246508974ccdc9761ffa7.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 17:42:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 5430a389e6c8431b9db835ba6c44f564.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 17:42:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 143908b3640c4abd874ee78cc6c79667.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 17:42:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 9c40166dc4534355a543bdd517ee81f7.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 17:42:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo d44a5a025f5644cb96629340f9e65b8b.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 17:42:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7f103a91080c4c02ac271de733401e22.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 17:43:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo f87a89c4a21d4855a79d32d1e1bc2042.pdf aos documentos complementares.

10/05/2024 17:43:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo a41d123f703b4b368df6db4c33847dd6.pdf aos documentos complementares.

13/05/2024 13:29:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA apresentou tempestivamente os documentos solicitados para se aferir a exequibilidade de sua proposta. O processo será encaminhado a Secretaria de Obras e Infraestrutura para análise.

17/05/2024 14:46:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer exequibilidade CE 0052024.pdf foi adicionado ao processo.

17/05/2024 14:48:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Comunico a todos os interessados que a Secretaria de Obras e Infraestrutura, na pessoa do senhor Maicon Ribeiro da Silva (Superintendente de Projetos/Engenheiro Civil CREA-ES 0051102/D), emitiu parecer considerando exequível o valor da oferta apresentada pela empresa R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA neste certame. O parecer encontra-se disponibilizado na íntegra na aba "ARQUIVOS" deste certame.

17/05/2024 14:49:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Neste ato, ficam notificadas todas as empresas participantes, que a retomada da sessão do presente certame se dará no dia 22 de maio do corrente, às treze horas, nessa plataforma.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES

22/05/2024 13:00:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom tarde a todos. Tendo a proposta apresentada pela empresa R & V Construções e Serviços Ltda sido considerada exequível pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, daremos seguimento ao rito processual, promovendo a análise da documentação de habilitação apenas à plataforma pela empresa melhor classificada

22/05/2024 13:03:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Notifico a empresa R & V Construções e Serviços Ltda para no prazo de duas a contar dessa notificação apresentar os documentos requeridos a título de habilitação no certame. Os documentos deverão ser apresentados através da opção "Documentos complementares pós disputa".

22/05/2024 14:31:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo ae8b235f9bea4de3bfe39545466d4a9d.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:31:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo afa36c105ae8443da0f8cf2156ea3fec.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:32:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7ff5913fb92344c4a113f7b5af738106.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:33:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 129dce046d7f4a63a64012247f9b86ae.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:34:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 85ebdbb5e8ea444c9dd14d7483aea5fe.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:34:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 4514f30fb5074fcd80d8c47face62a8.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:35:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo b20a454d8d4340bb81fc0774fcd8977a.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:35:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo f943b4a374b5400281c3313b112592dd.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:35:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo e90cb2d85fc84d6489d6e2197a4a7002.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:35:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo d1c70b0fd4304de4a32474c98aa9b3d6.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:36:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 126abbbeda8d4fb7851cc9736f385812.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:37:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo d8b49c6cb75c4ae6936ac55f5af984bb.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:37:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo f0eca28f032d440b8d72a114e16ff223.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:37:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 0070b67477f4466388f3964e0aceed37.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:37:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo c99513394305430c96a0b7321e3a0e55.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:38:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo b7d1d10b6f8d4b4596eec5d5aea8a0ee.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:41:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA removeu o arquivo b7d1d10b6f8d4b4596eec5d5aea8a0ee.pdf dos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

22/05/2024 14:43:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 6d2d986dd7e84574bfb10dc5af3fa92f.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:43:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7f9ec54aca714e728646902a70431fe2.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:44:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo ea2f825ba8cc43d1b77cc454caa6c261.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:44:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo b8c8e56094eb409890bcbf799fa23593.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 14:47:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa R & V Construções e Serviços Ltda atendeu tempestivamente a solicitação para apresentação dos documentos de habilitação, na forma do item 9.1 do edital.

22/05/2024 14:47:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Será agora avaliada a documentação apresentada.

22/05/2024 14:52:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo fd3f5559887a44a1b18244cd0633b1f7.pdf aos documentos complementares.

22/05/2024 15:07:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Analisados os documentos da empresa R & V Construções e Serviços Ltda, foi constatado que a mesma apresentou a Certidão Positiva de Débitos com relação a fazenda do município de Iconha-ES, sua sede. Todavia a empresa se encontra enquadrada como microempresa, fazendo assim jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

22/05/2024 15:08:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os demais documentos apresentados encontram-se em perfeita ordem.

22/05/2024 15:10:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com base no relatado acima, a sessão será suspensa para que se cumpra o prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis a pedido da interessada, conforme redação do § 1º do Art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

22/05/2024 15:14:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante da ciência da empresa interessada, a sessão está suspensa para que se cumpra o prazo de lei acima citado.

24/05/2024 08:58:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 68915d17032942e1b5db3b106899d3cc.pdf aos documentos complementares.

27/05/2024 13:36:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Comunico a todos os interessados que a empresa R & V Construções e Serviços Ltda, tempestivamente, sanou a pendência fiscal apontada anteriormente. Dessa forma, notifico a todas as empresas participantes desse certame que a sessão será retomada no dia 04 de junho, às treze horas.

04/06/2024 13:01:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme relatado anteriormente, a empresa R & V Construções e Serviços Ltda sanou a pendência fiscal apontada em sua habilitação. Dessa forma, declaro empresa R & V Construções e Serviços Ltda habilitada no certame.

04/06/2024 13:01:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Será agora aberto o prazo para manifestação recursal.

04/06/2024 13:18:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Transcorrido o prazo sem que tenha havido manifestação recursal, o processo será encaminhado ao Prefeito Municipal para adjudicação e demais atos.

04/06/2024 13:19:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Está encerrada a sessão.

LOTE 1 - ADJUDICADO

G L O B A L - Drenagem e Pavimentação de Trecho da Rodovia Belmiro Potratz, Barracão do Rio Possmoser

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DER-EDIF - 020305			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 306,4209		Valor Total: 2.451,3672

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

Item: 2	Unidade: M ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - SINAPI - 93584 NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 866,72		Valor Total: 7.800,48
Item: 3	Unidade: M ³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA - SINAPI - 101148 DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020			
Quantidade: 492,29	Valor Unit.: 17,40		Valor Total: 8.565,846
Item: 4	Unidade: UND	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENTRADA PARA DESCIDA DAGUA - EDA 01 - DNIT-ES - 2003385 AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 49,0001		Valor Total: 49,0001
Item: 5	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DESCIDA DAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 03 - DNIT-ES - 2003393 AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 223,00		Valor Total: 669,00
Item: 6	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO - SINAPI - 94266 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016			
Quantidade: 533,76	Valor Unit.: 53,10		Valor Total: 28.342,656
Item: 7	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO - SINAPI - 94281 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016			
Quantidade: 256	Valor Unit.: 60,37		Valor Total: 15.454,72
Item: 8	Unidade: M ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - SINAPI - 100576			
Quantidade: 2.461,47	Valor Unit.: 2,97		Valor Total: 7.310,5659
Item: 9	Unidade: M ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO - SINAPI - 92404 COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022			
Quantidade: 2.057,66	Valor Unit.: 54,60		Valor Total: 112.348,236
Item: 10	Unidade: M ³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - SINAPI - 94991 USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 31,97	Valor Unit.: 685,64		Valor Total: 21.919,9108
Item: 11	Unidade: M ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS - SINAPI - 101091 AF_05/2020			
Quantidade: 57,5	Valor Unit.: 145,30		Valor Total: 8.354,75
Item: 12	Unidade: UND	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - SICRO - 5213444 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 234,12		Valor Total: 1.170,60
Item: 13	Unidade: UND	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA EM ACO - 2,00 X 1,00 M - SICRO - 5213489 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 805,23		Valor Total: 1.610,46
Item: 14	Unidade: M ²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA DE FAIXA - DNIT - 5213401 TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM			
Quantidade: 44,8	Valor Unit.: 40,21		Valor Total: 1.801,408
Item: 15	Unidade: UND	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - SICRO - 5213464 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 234,10		Valor Total: 2.341,00
Item: 16	Unidade: UND	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SINAPI			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 102,10		Valor Total: 10.210,00

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 R & V CONSTRUCOES E SERVICOS	036	44.562.116/0001-90	354.752,5051	230.400,00		Sim
2 CONSTRUTORA OHNESORGE LTDA	056	10.549.941/0001-32	283.809,0567	259.900,00	12,80	Sim
3 FORTALEZA ENGENHARIA E	079	20.327.178/0001-59	354.752,5051	266.064,38	2,37	Sim
4 MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO	004	04.104.328/0001-09	283.809,0567	283.809,0567	6,67	Sim
5 IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE	051	13.006.158/0001-10	351.732,933	351.732,933	23,93	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ABEL DAS NEVES MARTINS ABL	043	45.890.892/0001-81	266.083,0241	203.982,93		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

15/04/2024 07:23:54	PUBLICADO					
15/04/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
30/04/2024 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
30/04/2024 08:32:29	DISPUTA					
30/04/2024 08:32:29	LANCE	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICIPANTE 051)			351.732,933	
30/04/2024 08:32:29	LANCE	R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 036)			354.752,5051	
30/04/2024 08:32:29	LANCE	ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES			266.083,0241	
30/04/2024 08:32:29	LANCE	CONSTRUTORA OHNESORGE LTDA (PARTICIPANTE 056)			283.809,0567	
30/04/2024 08:32:29	LANCE	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA (PARTICIPANTE 004)			283.809,0567	
30/04/2024 08:32:29	LANCE	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 079)			354.752,5051	
30/04/2024 08:33:44	LANCE	R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 036)			265.000,00	
30/04/2024 08:34:10	LANCE	ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES			264.000,00	
30/04/2024 08:34:34	LANCE	R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 036)			262.000,00	
30/04/2024 08:34:53	LANCE	ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES			261.000,00	
30/04/2024 08:35:53	LANCE	CONSTRUTORA OHNESORGE LTDA (PARTICIPANTE 056)			260.900,00	
30/04/2024 08:35:54	LANCE	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 079)			266.064,38	
30/04/2024 08:36:03	LANCE	ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES			260.000,00	
30/04/2024 08:37:02	LANCE	CONSTRUTORA OHNESORGE LTDA (PARTICIPANTE 056)			259.900,00	
30/04/2024 08:37:15	LANCE	ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES			250.000,00	
30/04/2024 08:37:44	LANCE	R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 036)			248.330,00	
30/04/2024 08:38:05	LANCE	ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES			230.589,13	
30/04/2024 08:39:29	LANCE	R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 036)			230.400,00	
30/04/2024 08:39:56	LANCE	ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES			205.458,33	
30/04/2024 08:42:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.						
30/04/2024 08:42:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES						
30/04/2024 08:42:29	NEGOCIAÇÃO					
30/04/2024 08:44:14	MENSAGEM	ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES				
203.982,93						

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

30/04/2024 08:44:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco a empresa ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES a reduzir o valor de sua melhor oferta a título de negociação. Estabeleço um prazo de dez minutos para empresa avaliar e se manifestar.

30/04/2024 08:45:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Favor efetuar o lance na plataforma

30/04/2024 08:45:29 MENSAGEM ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES

203.982,93

30/04/2024 08:45:50 MENSAGEM ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES

ok

30/04/2024 08:46:29 LANCE ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES 203.982,93

30/04/2024 08:47:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aguardo o lance da oferta da negociação na plataforma para avançarmos de fase

30/04/2024 08:55:43 HABILITAÇÃO

07/05/2024 15:26:25 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ABEL DAS NEVES MARTINS ABL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES desclassificado. Motivo: A empresa não apresentou os documentos necessários a comprovação da exequibilidade de sua proposta no prazo estabelecido pela Administração Municipal.

07/05/2024 15:26:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

07/05/2024 15:26:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

10/05/2024 16:35:48 MENSAGEM R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 036)

Boa tarde. Conforme contato por telefone com a equipe de licitação estamos aguardando a liberação do sistema para enviar a readequação da proposta na plataforma e demais documentos da composição de custos.

10/05/2024 17:51:57 MENSAGEM R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 036)

Boa tarde, carregamos todos os arquivos exigidos referentes a composição de custos, dentre eles a Planilha Orçamentária atualizada conforme nosso preço, com tudo, mesmo após contato telefônico e comunicado no chat até o presente horário a sistema não esta aberto/usual para lançarmos os preços unitários readequado de nossa proposta.

10/05/2024 18:35:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

13/05/2024 13:06:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em resposta, informo que quando o valor da oferta possui um arredondamento perfeito o sistema por si só atualiza o valor na plataforma, nos casos contrários é necessária a adequação por parte do licitante. Como visto, esse não é o caso.

22/05/2024 15:11:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa está ciente da pendência fiscal a ser sanada?

22/05/2024 15:13:04 MENSAGEM R & V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 036)

Boa tarde a todos. Tomamos ciência agora e tomaremos as providências. Obrigado.

04/06/2024 13:01:56 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

04/06/2024 13:16:57 EM ADJUDICAÇÃO

04/06/2024 13:21:16 ADJUDICADO

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCOS ROBERTO PELLACANI

Equipe de Apoio GUILHERME FARIA MOREIRA 


MEMBRO DE APOIO GEISA CARLA FRANCISO

AUTORIDADE: HILÁRIO ROEPKE